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Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Минюка Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, в лице __________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом № ________от ____________ (ИКЗ 21 34717008434470501001 0026 001 4221 414) заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта 
1.1. По настоящему контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта капитального строительства «Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района» (далее – объект, работы) в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 3 к контракту и его неотъемлемой частью. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату по настоящему контракту в пределах цены контракта.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утверждённым Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту), проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) и сметой контракта (Приложение № 2 к контракту), а также иной технической документацией, предусмотренной контрактом, требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической документацией (проектной, сметной, исходно-разрешительной), прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями контракта.

1.4. Место (адрес) выполнения работ: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, д. Кайкино.
1.5. Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика.

1.6. Результатом выполненной работы по контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации
.
1.7. Цель выполнения работ: для муниципальных нужд. 

1.8. Исходные данные: согласно Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к контракту).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ – начало выполнения работ – с момента заключения Контракта, окончание выполнения работ – не позднее 01.11.2022 года 
. 
Подрядчик вправе выполнить работы досрочно (в том числе по каждому этапу).
2.2. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются Сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту).

2.3. Изменение Графика выполнения строительно-монтажных работ не допускается, за исключением:

2.3.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, а  также  иных обстоятельств, о которых Сторонам не было известно  на  дату  заключения контракта (в том числе обстоятельств, связанных  со  сносом  самовольных построек, расположенных на земельном участке и выявленных в процессе исполнения контракта, переносом и  (или) переустройством  инженерных  сетей,  электрических  сетей,   сведения о которых отсутствовали на дату заключения контракта), вследствие  которых надлежащее  исполнение  Сторонами  своих обязательств, предусмотренных контрактом, стало невозможным в сроки, установленные в графике выполнения строительно-монтажных работ.  
2.3.2. Внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые  влекут  изменение  сроков  начала  и  окончания строительства Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, определенных Графиком выполнения строительно-монтажных работ. 
2.3.3. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства Объекта, которые влекут изменение сроков начала и окончания строительства Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов работ, определенных Графиком выполнения строительно-монтажных работ, более чем на один месяц, и (или) уменьшения цены контракта.
2.3.4. Необходимости детализации отдельных комплексов работ, видов работ и (или) части работ отдельного вида работ в составе выполнения контракта или комплекса работ без изменения сроков их выполнения и в пределах доли этапа выполнения контракта, комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта.
2.3.5. Нарушения Заказчиком более чем на один месяц сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, которые привели к невозможности исполнения Подрядчиком обязательств по нему и если исполнение таких обязательств Подрядчиком технологически и (или) организационно взаимосвязано с завершением исполнения обязательств Заказчиком, сроки исполнения Подрядчиком таких обязательств могут быть продлены на период, равный просрочке выполнения обязательств Заказчиком.
2.3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

2.3.7. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

2.3.8. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.
3. Цена контракта

3.1. Цена Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет _________ (сумма прописью)  рублей ___  копеек
, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ (___) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается. Проект сметы контракта
 приведен в Приложении № 2 к контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта. 
3.2. Источники финансирования: Областной бюджет Ленинградской области и местный бюджет муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  на 2021-2022 год.
3.3. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 
4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта капитального строительства «Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района» в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 3 к контракту и его неотъемлемой частью.

4.1.2. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной документацией.

4.1.3. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. При исполнении контракта Подрядчик обязан использовать материалы, изделия, конструкции и оборудование, содержащиеся в проектно-сметной документации. В случае невозможности применения указанных в проектно-сметной документации материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее – материалы и оборудование), Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком использовать иные материалы и оборудование, которые по своим техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) являются аналогичными указанным в проектно-сметной документации материалам и оборудованию, либо обладают улучшенными характеристиками. Применение Подрядчиком материалов и оборудования с характеристиками, отличными от проектной документации, не должно ухудшать качество строящегося Объекта, а также должно обеспечивать соблюдение проектных решений в соответствии с проектной документацией.

4.1.4. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте.
4.1.5. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.1.6. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.1.7. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды)1.
4.1.8. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию1.

4.1.9. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.
4.1.10. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.11. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
4.1.11.1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации.
4.1.12. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.
4.1.13. При выполнении работ быть членом СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
 Предоставить по требованию Заказчика выписку (или ее копию) из реестра членов СРО в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

В случае, если Подрядчик перестанет соответствовать указанным выше в настоящем пункте Контракта требованиям, Подрядчик обязан совершить все необходимые действия для восстановления своего положения, при котором он будет соответствовать таким требованиям. При этом, срок в течение которого Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие соблюдение им указанной в настоящем абзаце обязанности - не позднее, чем 5 (пять) календарных дней с момента, когда Подрядчик перестал соответствовать указанным в настоящем пункте Контракта требованиям. В случае не предоставления таких документов в указанные сроки, Стороны обязуются рассматривать данное событие как существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего контракта.

4.1.14. Соблюдать при выполнении работ требования безопасности, в том числе при работе машин и механизмов. Нести ответственность за их соблюдение. Соблюдать требования  Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и безопасности. Вести исполнительную документацию и производственно-техническую документацию в соответствии с РД 11-02-2006, РД 11-05-2007, СП 48.13330.2019. Исполнительную документацию передавать Заказчику при начале приемки работ согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту).

4.1.15. В счет цены контракта своими силами и средствами:

- Организовать ограждение места производства работ (периметра строительной площадки), вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), осуществить ограждение строительной площадки по ее периметру.  В зонах работ механизмов установить предупредительные знаки. Установить до начала выполнения работ информационный щит размером не менее 1,0х0,9 м, согласовать с Заказчиком текст, подлежащий размещению на щите:

- вид работ;

- наименование объекта;

- наименование Заказчика (должность, ФИО, контактные телефоны);

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, контактные телефоны);

- сроки проведения работ (начало и окончание).
- Обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства в соответствии с проектной документацией и техническими условиями владельцев инженерных сетей.

- Обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых дорог, принадлежащих третьим лицам. 

- Не допускать вывоза грязи на проезжую часть. Обеспечить строительную площадку пунктами очистки колес, обеспечить прохождение этих пунктов всеми автотранспортными средствами, покидающими строительную площадку.
- В соответствии с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ от 30 декабря 2002 г. "Об охране окружающей среды" обеспечить на весь период строительства Объекта проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям согласно законодательству Российской Федерации. Выполнить комплекс работ по установке узлов учета сточных вод, отводимых с объекта в водные объекты. При невозможности установки узлов учета сброса сточных вод разработать и согласовать с соответствующими органами методику расчета сточных вод (при их наличии).

- Самостоятельно выполнить геодезическую разбивку осей и других элементов объекта, произвести их закрепление на местности и обеспечить их сохранность, провести геодезический контроль геометрических параметров объекта и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Обеспечить сохранность создаваемых знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, марки, оси, углы поворота, закрепление сооружений) и передать Заказчику по окончании строительства в поверенном состоянии (производство геодезических работ должно проводиться сертифицированными (поверенными) теодолитами, нивелирами, рулетками и др. приборами). Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально с ведомостями поверок.

- В рамках подготовки исполнительной документации подготовить акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта, акты разбивки осей объекта на местности, акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (скрытые работы), акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственные конструкции), акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Заказчиком, составляются в двух экземплярах и подписываются их представителями.

4.1.16. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора, древесины и других материалов, и конструкций за установленными проектом границами постоянного или временного отвода, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

4.1.17. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, представлять по письменному требованию Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса в полном объеме отчеты (в произвольной форме) и информацию о ходе выполнения работ, и необходимые документы по выполнению условий контракта, нести ответственность за их достоверность. 

4.1.18. Назначить ответственного за исполнение настоящего Контракта из числа своих сотрудников для оперативного взаимодействия с Заказчиком. О назначении ответственного лица Подрядчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта, письменно уведомить Заказчика с указанием сведений об ответственном лице и его контактных данных. 

Привлекать к исполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить:

- приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

4.1.19. Использовать при производстве работ только сертифицированные оборудование и материалы (относится к материалам и оборудованию, подлежащим обязательной сертификации), соответствующие требованиям контракта, действующего законодательства. В случае, если используемые материалы и оборудование, произведены за пределами Российской Федерации, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику документы подтверждающие, что материалы (оборудование) выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации. Использовать при выполнении работ оборудование и материалы, не обремененные правами третьих лиц. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не подвергшиеся восстановлению или модификации, не имеющие повреждений, ухудшающих их внешний вид и/или затрудняющих их использование по назначению. Подрядчик гарантирует, что на момент передачи результатов работ как промежуточных, так и итоговых, использованные Подрядчиком для производства работ материалы принадлежат ему на праве собственности.

4.1.20. По окончании работы передать ее результат и все права на него Заказчику. При  передаче результата работ, также предоставить Заказчику технические паспорта, инструкции, или иное, а также сертификаты соответствия (для материалов и оборудования, подлежащих обязательной сертификации согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982) и свидетельство о гос. регистрации (для товаров подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) согласно решения КТС от 28 мая 2010 г. N 299) на используемые материалы и оборудование на русском языке (для материалов и оборудования иностранного производства с переводом на русский язык). Ознакомить Заказчика и передать ему документы, подтверждающие передачу Заказчику исключительного права на результат работ, включая право Заказчика на его многократное использование (воспроизведение), передачу (распространение), перевод или переработку, практическую реализацию и прочее, без согласия Подрядчика, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, если права на него подпадают под действие Раздела VII ГК РФ. Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских, патентных прав и/или иных третьих лиц, допущенных при выполнении работ и неисполнении условий настоящего пункта, Подрядчик несет единолично.

4.1.21. Возместить Заказчику стоимость работ, материалов и/или оборудования в случае, если Заказчик устранил недостатки работ, используемых материалов и/или оборудования Подрядчика за свой счет.

4.1.22. Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.23. Письменно уведомлять Заказчика о готовности к сдаче результата работ, в т.ч. работ, сдаваемых по соответствующему этапу.

4.1.24. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывает проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласовывает его в Росприроднадзоре и получает лимиты на образование отходов от своего имени. При сдаче Заказчику выполненных работ Подрядчик предоставляет подтверждающие документы о произведенных затратах по обращению с отходами производства и потребления. Не позднее 10 календарных дней с момента заключения настоящего контракта, заключить с соответствующей организацией контракт на вывоз и/или утилизацию (передачу на утилизацию) строительного мусора. Вывозить мусор по мере накопления. Предоставить Заказчику копию такого контракта, не позднее 3 календарных дней с момента его заключения. 

4.1.25. При заключении контракта определить перечень скрытых (закрываемых последующими) работ подлежащих освидетельствованию и передать его Заказчику на утверждение не позднее 5-х рабочих дней с момента заключения контракта, по накладной (описи) составленной на бумажном носителе в произвольной форме в 2-х экз. (с указанием наименования передаваемого документа, указанием количества листов, перечнем работ). Предъявлять Заказчику скрытые работы по мере их выполнения в процессе работ и предоставлять на них Акты освидетельствования Заказчику в день начала освидетельствования. Письменно уведомлять Заказчика о готовности к освидетельствованию соответствующих скрытых работ. Запрещается закрывать технологически последующими не принятые Заказчиком текущие скрытые работы. При неисполнении указанных требований Подрядчик несет риск возникновения неблагоприятных последствий и все связанные с этим дополнительные расходы. Подрядчик обязан вскрыть, по требованию Заказчика, закрытые последующими, и не освидетельствованные Заказчиком скрытые работы. На день начала приемки Заказчик должен иметь на руках все акты по освидетельствованным им скрытым работам, согласно перечню таких работ. 

Обеспечить принятие от Заказчика согласованного последним перечня скрытых работ подлежащих освидетельствованию не позднее дня следующего за днем окончания его рассмотрения Заказчиком. Передача и принятие документации производится по адресу нахождения Заказчика.

4.1.26. Рассмотреть Акт сверки расчетов, составленный Заказчиком, и ответить на него Заказчику (признать/отказать в признании размер начисленной неустойки, или убытков), в сроки, не превышающие 10 (десять) дней.
4.1.27. Передать результат работ Заказчику. Присутствовать при передаче результата. Присутствовать при составлении акта (ов) о недостатках и подписать его (их).
4.1.28. Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по контракту работы, которые в стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены контракта. Работы, подлежащие самостоятельному выполнению Подрядчиком определяются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контракту, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
4.1.29. Без дополнительной оплаты со стороны Заказчика осуществить переоформление (продлить срок действия) технических условий (технических требований), выданных собственниками имущества, интересы которых затрагиваются в рамках исполнения настоящего контракта, если невыполнение установленных контрактом сроков производства работ (видов работ) произошло по вине Подрядчика, а срок действия технических условий истек до срока их реализации.

4.1.30. Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, нести полную ответственность за выполнение работ по контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами, поскольку Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию (включая проектную), полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

4.1.31. Предоставить, по требованию Заказчика, информацию о специалистах по организации строительства, внесенных в национальный реестр специалистов в области строительства, согласно ст. 55.5-1 ГрК РФ.

4.1.32. При обнаружении в ходе строительства не учтенных в технической документации работ, или необходимости выполнения дополнительных объемов работ и увеличения сметной стоимости, обязан немедленно письменно сообщить об этом Заказчику, для получения согласия. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной выше, и выполнивший такие работы без согласия Заказчика, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

4.1.33. Обеспечить подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными Проектной документацией, в сроки, предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ.

Заключить договор с эксплуатирующими организациями и оплачивать за счет собственных средств договоры на временное электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизацию объекта на период строительства.

Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

4.1.34. Обеспечить приемку на период строительства по акту приемка передачи строительной площадки (земельный участок), передаваемый Заказчиком в соответствии с контрактом, пригодную для производства строительных работ в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. При наличии замечаний по состоянию строительной площадки препятствующих выполнению работ немедленно письменно сообщить Заказчику. 

4.1.35. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта Подрядчик своими распорядительными документами (приказами) назначает персонально ответственных за объект должностных лиц:
- ответственного производителя работ - должностное лицо, отвечающее за выполнение работ, за безопасное производство работ, за пожарную безопасность в ходе производства работ;

- ответственное должностное лицо, отвечающее за строительный контроль в ходе выполнения работ;

- ответственное должностное лицо, отвечающее за входной контроль материалов для реализации   задания на строительство.

Указанные должностные лица должны иметь соответствующую квалификацию. 

Копии распорядительных документов с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой  должности,  фамилии,  имени  и  отчества    (последнее - при наличии), а также контактном номере телефона  с  приложением  оригиналов доверенностей предоставляются Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия.

4.1.36. Производственный контроль качества строительства выполняется Подрядчиком и включает в себя:

· входной контроль применяемых материалов, изделий;

· операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

· оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
4.1.37. Выполнить  предусмотренные проектно-сметной документацией пусконаладочные работы и  комплексное  опробование оборудования, оформить результаты  их испытания в  соответствии  с  требованиями законодательства Российской Федерации до сдачи результата работ.

4.1.38. Оформить и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику Ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (по форме Приложения № 4 к Контракту). Ведомость видов и объемов работ, составленная Подрядчиком, оформляется путем заключения между сторонами дополнительного соглашения. 

4.1.39. Все используемые Подрядчиком для работ по Контракту материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

4.1.40. Совместно с Заказчиком заключить трехсторонний договор на присоединение к сетям электроснабжения строительной площадки, являясь плательщиком за техприсоединение (при необходимости).

4.1.41. Нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества третьих лиц, повреждения объектов благоустройства, зеленных насаждений и прочих объектов городского поселения, возникшие в результате выполнения работ по вине Подрядчика.

4.1.42. Обеспечить при выполнении работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения и не допускать перерыва в движении транспортных средств.

4.1.43. Обеспечить в ночное время освещение на участке производства работ.

4.1.44. При производстве земляных работ котлованы и траншеи, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001.
4.1.45. По окончанию выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта и необходимости приемки законченного строительством Объекта и передает Заказчику 3 экземпляра исполнительно-технической документации по Объекту, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, и экземпляры актов о законченном строительстве (форма КС-11), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме, а также документы необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации1.
Подрядчик за свой счет в срок, установленный эксплуатирующей организацией, обязан устранить недостатки, выявленные в ходе проверки исполнительно-технической документации по объекту.

4.1.46. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 15 процентов от цены контракта.

4.1.47. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения в соответствии с п. 4.1.46 контракта с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию контракта (контрактов), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.1.48. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в п. 4.1.47 контракта, в течение 5 дней со дня заключения контракта с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.49. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения контракта, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по контракту с субподрядчиком, соисполнителем, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом контракта, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если контрактом, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.1.50. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пп. 4.1.47. – 4.1.49. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.1.51. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации при выполнении работ данного вида.  
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплачивать выполненные по контракту работы на основании сметы контракта с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.2.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

4.2.3. Рассмотреть и утвердить (отказать в утверждении при наличии оснований) перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, представленный Подрядчиком, иные документы, предоставляемые Подрядчиком на согласование не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. Передать должностному лицу Подрядчика утвержденный перечень скрытых работ, иные согласованные документы, либо отказ, под подпись, по накладной (описи), составленной на бумажном носителе в произвольной форме в 2-х экз. (с указанием наименования передаваемого документа, указанием количества листов). Приступать к освидетельствованию текущих скрытых работ не позднее рабочего дня следующего за днем получения уведомления от Подрядчика по п. 4.1.23. контракта. Проведение освидетельствования скрытых работ не должно превышать 2 (двух) рабочих дней со дня их начала. В случае, если Заказчиком проводится экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, срок приемки продлевается до получения Заказчиком заключения по результатам такой экспертизы.
4.2.4. Расходы на экспертизу несет Заказчик. При установлении экспертной организацией нарушений Подрядчиком условий контракта, или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, обязан возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на экспертизу, в срок, установленный в требовании.

4.2.5. Передать Подрядчику исходные данные.

4.2.6. Осуществлять строительный контроль. Результаты строительного контроля оформляются в виде актов освидетельствования строительных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.2.7. Оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией объекта строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ, если по не зависящим от Сторон причинам работы по настоящему контракту приостановлены и объект законсервирован.

4.2.8. Предоставить Подрядчику на период строительства по акту приемка передачи строительную площадку (земельный участок), пригодную для производства строительных работ, а также проектную документацию в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
4.2.9. Принять у Подрядчика результат выполненной работы, в т. ч. обеспечить присутствие необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц, наличие оборудования, приборов, документов и т. п., подготовить и провести предварительные испытания, нести все расходы, связанные с приемкой объекта.

4.2.10. В общем журнале и  специальных  журналах  работ,  в  которых Подрядчиком ведется  учет  выполнения  работ,  фиксировать   замечания к работам, выполненным Подрядчиком или  привлеченными  последним  третьими лицами, и информацию об отступлениях от Проектной документации,  о  нарушениях  требований  технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при  осуществлении  строительного  контроля,  с  указанием     сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии) и постоянно находиться на Объекте.

4.2.11. В течение десяти рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, направить представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений.1

4.2.12. В течении десяти рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком исполнительно-технической документации, направить представленные документы в эксплуатирующую организацию на проверку для заключения договоров на технологическое присоединение к сети газораспределения и пуск газа, договор технического обслуживания газопровода.

4.2.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации при производстве работ данного вида.

5. Права сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком контрактных обязательств, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. Присутствовать при выполнении всех видов работ в любое время в течение всего периода строительства. Получать беспрепятственный  доступ  на  Объект  в целях осуществления строительного контроля. 
В целях проверки качества работ, сроков их исполнения, соответствия строящегося объекта проектно-сметной документации заказчик вправе с целью осуществления инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора привлекать сторонние организации, имеющие право на осуществление данной деятельности. Организация, осуществляющая инженерное сопровождение и/или авторский надзор, участвует совместно с заказчиком в процессе приемки выполненных работ. В случае заключения заказчиком контрактов на выполнение указанных работ, заказчик уведомляет подрядчика о привлеченных организациях.

5.1.2.  Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

5.1.3. При обнаружении отступлений от условий Контракта по качеству, требованиям безопасности при выполнении работ, или иных недостатков обнаруженных при выполнении работ, немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика.

5.1.4. Устранить недостатки работ, материалов и/или оборудования Подрядчика за свой счет и потребовать у последнего возмещения убытков.

5.1.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от его исполнения.

5.1.6. Потребовать повторного освидетельствования у Подрядчика скрытых работ в случае, установленном в контракте.

5.1.7. При наличии начисленных неустоек/убытков составлять Акты сверки расчетов и направлять их Подрядчику. 

5.1.8. Требовать от Подрядчика документы, подтверждающие выполнение последним условий п. 4.1.17-4.1.20. контракта.

5.1.9. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительный объем работы, по объему и стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в настоящем контракте работ.

5.1.10. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, начисленных в соответствии с настоящим контрактом.

5.1.11. Давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящегося сооружения и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по контракту.

5.1.12. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.1.13. Иные права в соответствии с действующим законодательством РФ и контрактом.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Самостоятельно определять способы исполнения обязательств по настоящему контракту.
5.2.2. Требовать оплаты принятого результата работ.
5.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен контракт, на другого субподрядчика, соисполнителя.
5.2.4. Иные права в соответствии с действующим законодательством РФ и контрактом.
5.3. Подрядчик не вправе:

5.3.1. В случае ненадлежащего выполнения работ ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.3.2. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, совершать действия или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.3.3. Приступать к выполнению работ на объекте без согласованного Заказчиком проекта производства работ.

6.Условия о приемке и оплате выполненных работ
6.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в единой информационной системе, по согласованию Сторон.

Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в пределах доведенных на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств (субсидий). В случае досрочного выполнения работ по Контракту Заказчик вправе принять Работы при условии доведения или увеличения лимитов финансирования.

6.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
6.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.
6.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке. 
6.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

6.6. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте.

6.7. Комплектом первичных учетных документов являются: Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет, счет-фактура.

6.8. Заказчик на основании вышеуказанных документов оплачивает выполненные Подрядчиком работы. После выполнения Подрядчиком работ в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик производит оплату путем перечисления на расчетный счет Подрядчика в сумме, согласно подписанным Сторонами актам о приемке выполненных работ (КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (промежуточный платеж), в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке, подписываемого им при отсутствии претензий и замечаний по количеству и объему выполненных Подрядчиком работ.
Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: image1.wmf]вр
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 - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;
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 - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):
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6.9. Авансирование не предусмотрено.

6.10. При наступлении ответственности Подрядчика в соответствии с разделом 10 настоящего контракта, Заказчик имеет право удержать в одностороннем уведомительном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) из сумм подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы или денежных средств перечисленных на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта. Согласно статье 313 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств Подрядчика по перечислению в доход бюджета муниципального образования удержанной Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени) возлагается на Заказчика.

6.11. Заказчик производит уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.12.  Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик обязан предоставлять документы, перечисленные в п.6.1-6.2 контракта в день начала приемки согласно графика производства строительно-монтажных работ.
6.13.  При сдаче этапа выполненных работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче и предоставить следующие документы: 

– акты освидетельствования скрытых работ;

– акты освидетельствования ответственных конструкций;

– акты лабораторных испытаний;

– акты ввода оборудования в эксплуатацию, с предоставлением паспортов вводимого оборудования и необходимых сертификатов;

– акты выполненных работ (форма КС-2);

– справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- счет, счет-фактуру (при необходимости);

– журнала учета выполненных работ КС-6а;

– общий и специальные журналы работ; 

– исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, согласно РД 11-02-2006; акты технической готовности и акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выполнении работ в полном объеме Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении строительства Объекта и готовности предъявить законченный строительством Объект к приемке и передаче его Заказчику (далее - уведомление о завершении строительства Объекта) с приложением вышеуказанных документов, необходимых для приемки Объекта, в том числе подписанных им, а также следующие документы:
–  акта приемки законченного строительством Объекта;

– документов, подтверждающих соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

– схемы, на которых отображены расположение построенного объекта капитального   строительства и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и схемы планировочной организации земельного участка;

- документ, подтверждающий надлежащее обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 7 контракта;
– другие документы, наличие которых позволяет получить более подробную информацию 
о качестве работ и сдаваемом объекте строительства в целом в соответствии с нормами действующего законодательства на момент сдачи работ.
6.14. Заказчик осуществляет приемку результата работ в присутствии Подрядчика, с учетом требований по приемке, установленных нормами действующего законодательства в области строительства объектов капитального строительства. 

6.15. Приемку/сдачу работ (результатов работ) осуществляют сотрудники Сторон, назначенные соответствующими приказами организаций.
6.16. Заказчик обязуется немедленно, с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче (в т.ч. промежуточной приемке выполненных работ), приступить с участием Подрядчика к приемке результата выполненной работы (осмотр, проверку и принятие). Приемке должны предшествовать предварительные испытания результата работ (по инженерным сетям) (при необходимости). Приемка осуществляется в течение 10 рабочих дней (в случае необходимости проведения предварительных испытаний, приемка проводится при наличии положительного результата испытаний). Оформление результатов такой приемки Сторонами (подписание Актов приемки выполненных работ, Акта приемки законченного строительством объекта) осуществляется в день окончания приемки, в 3-х экз., по одному экз. для каждой из Сторон. В случае, если Заказчиком проводится экспертиза результата с привлечением экспертов, экспертных организаций, срок которой не может превышать 2 (два) календарных месяца со дня заключения соответствующего контракта, срок приемки продлевается до получения Заказчиком заключения по результатам такой экспертизы. Эксперты привлекаются (заключается контракт) не позднее 5 рабочих дней со дня начала приемки.

6.17. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования либо при отсутствии в контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в контракте подряда.

6.18. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы, Заказчик:

· Обязан немедленно (письменно) заявить об этом Подрядчику;

· вправе установить, по согласованию с Подрядчиком, срок для их устранения, приведение результата работ в соответствие условиям контракта, не превышающий 14 календарных дней. Подрядчик, в установленный Заказчиком срок обязан устранить за свой счет все выявленные недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика.
Сторонами составляется (оформляет Заказчик) акт о недостатках (в 2 экз.), подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков, а при наличии волеизъявления Заказчика - сроки их устранения. Один экземпляр акта должен быть передан Подрядчику (уполномоченному представителю) в день составления акта. При его отсутствии, или отказе от подписи акт об этом делается отметка в актах, акты подписываются Заказчиком, один экземпляр акта направляется в адрес Подрядчика в течение 3 календарных дней. Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, установленный в акте. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить Акт о приемке выполненных работ в день окончания приемки с актуальной датой. 

Течение срока приемки начинается заново со дня получения уведомления в порядке, предусмотренном п. 6.16 контракта. 

Акт о приемке выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения недостатков, или после согласования условия о соразмерном уменьшении стоимости работ, и/или возмещения расходов Заказчика на устранение. 

В случае невозможности устранения недостатков, или отсутствия со стороны Заказчика волеизъявления для их устранения, или отказа Подрядчика от подписания акта о приемке выполненных работ с соразмерным уменьшением стоимости работ, оплате Заказчиком подлежит только стоимость фактически выполненных работ, указанная им в Акте о недостатках. 

6.19. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

6.20. Заказчик (уполномоченный представитель) вправе направить Подрядчику мотивированный отказ, или замечания по результатам приемки выполненных работ.

6.21. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. При нарушении срока исполнения контракта Подрядчиком Заказчик утрачивает интерес к контракту, вследствие чего, он вправе отказаться от приемки результата и потребовать возмещение убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ).

6.22. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял должный контроль и надзор за их выполнением.

6.23. Риск финансирования выполнения объемов работ сверх лимитов бюджетных обязательств, или не предусмотренных контрактом, несёт Подрядчик. Риск случайной гибели, или случайного повреждения материалов и оборудования, в том числе принятых от Заказчика, несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств
7.1. В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, гарантийных обязательств Подрядчик по своему выбору предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или вносит денежные средства на счет Заказчика.

7.2. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств осуществляется с использованием следующих реквизитов: 

получатель: Получатель Администрация муниципального образования Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области

ИНН  4717008434  КПП 470501001

Счет получателя 03232643416064044500 (л/с 05453000620)

Банк получателя:  Отделение Ленинградское банка России// УФК по Ленинградской области, г.Санкт – Петербург

БИК 014106101

Единый казначейский счет  40102810745370000006 

«Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».

Назначение (соответственно):

- «Обеспечение исполнения контракта на (в соответствии с наименованием объекта закупки)»;

- «Обеспечение гарантийных обязательств на выполненные работы по Контракту №   от    ».

7.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

7.3.1. В банковской гарантии должна быть указана ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение банком обязательств по гарантии в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от размера денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана банковская гарантия.

7.3.2. В банковской гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью и (или) частично в случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени), убытков (при их наличии) либо гарантийных обязательств (при обеспечении гарантийных обязательств). При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет банку одновременно с требованием (представленным на бумажном носителе или в форме электронного документа) об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, следующие документы:

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса Подрядчику, с отметкой органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса).

7.3.3. В банковской гарантии должно быть указано, что банк обязан исполнить требование Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления банку требования Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Моментом исполнения обязательств банка по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика, указанный в требовании Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

7.3.4.
Срок действия банковской гарантии.

7.3.5. В банковской гарантии должно быть указано, что все споры между банком и Заказчиком, вытекающие из банковской гарантии и (или) связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.3.6. В банковской гарантии не должно быть условий и (или) требований, противоречащих изложенному в разделе 7 Контракта и (или) делающих изложенное в разделе 7 Контракта неисполнимым.

7.3.7. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета банка, если банком в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.3.8. В банковской гарантии должно быть предусмотрено отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7.3.9. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с извещением об этом Банка.

7.3.10. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что никакие дополнения и изменения к Контракту не снимают с банка обязанности выплатить денежные суммы по банковской гарантии.

7.3.11. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Банком по банковской гарантии, несет Банк.

7.4. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона № 44-ФЗ.

7.5. В случае, отзыва лицензии у банка, банкротства или ликвидации Банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств, а также в случае если банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств, перестала быть действительной по каким-либо причинам или прекратила свое действие до выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (за исключением, использования всей суммы обеспечения), Подрядчик обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств на тех же условиях, которые указаны в разделе 7 Контракта. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного обязательства, Подрядчик обязуется уплатить неустойку (пени), предусмотренную разделом 10 Контракта.

7.6. Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения соответствующих обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.7. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.8. Обеспечение исполнения Контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, т.е. __________ (сумма прописью) рублей
.

Если цена Контракта предложена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены настоящего Контракта, Контракт заключается в соответствии со ст.37 Закона о контрактной системе.

7.9. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

7.10. Обеспечение гарантийных обязательств составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, т.е. __________ (сумма прописью) рублей.

7.11. Ответственность за ненадлежащее исполнение Подрядчиком принятых на себя в соответствии с Контрактом обязательств несет банк в соответствии с условиями банковской гарантии, либо Подрядчик в случае предоставления обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика. Соответствующая сумма подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке из суммы переданных Заказчику денежных средств.

7.12. В случае, если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде перечисления Заказчику денежных средств, указанные средства возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Контракту.

7.13. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания срока обеспечения гарантийных обязательств, указанного в разделе 8 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

7.14. Под датой возврата денежных средств Стороны понимают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.15. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об этом до окончания гарантийного срока путем направления официального письма в адрес Заказчика.

7.16. В случае применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных разделом 10 Контракта, сумма возвращаемых Подрядчику денежных средств, указанных в п. 7.12-7.13. Контракта, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренной разделом 10 Контракта.

7.17. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.Гарантийные обязательства (гарантия качества)
8.1. Условия о гарантии качества:

8.1.1. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.

8.1.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

8.1.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

8.1.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

8.1.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.1.1 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

8.1.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

8.1.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

8.1.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

8.1.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика. 

8.1.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик. 

8.1.11. Требования к гарантии качества, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества – установлены в отношении Подрядчика. Предоставление гарантии осуществляется до начала приемки результата работ.
8.1.12. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. 

8.1.13. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту на Объекте, в том числе, на все его конструктивные элементы и элементы обустройства, инженерные сооружения, оборудование, а также на материалы, применяемые при работах. Качество содержания Объекта третьими лицами не является причиной для отказа в выполнении гарантийных обязательств.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (в адрес их родных и близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

9.2. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 УК РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону в письменной форме, с использованием любых способов передачи письменной информации, для ускорения принятия соответствующих мер. В таком уведомлении Сторона обязуется сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязана направить Стороне, отправившей уведомление, письменный ответ о результатах его рассмотрения.

10. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Размер неустойки (пени, штрафы) определяется в соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе и в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утв. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»). 

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта(этапа).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контракта, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

10.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.4. Ответственность Подрядчика:

10.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.4.2. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке
: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.4.4. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

10.4.5. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

10.4.6. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Заказчику, и/или третьему лицу в процессе, или в результате выполнения работ, если не докажет, что убыток был причинен вследствие обстоятельств, за которые Подрядчик не отвечает. Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских и/или патентных прав третьих лиц, допущенных при выполнении работ, несет Подрядчик.

10.5. Подрядчик гарантирует:

– соблюдение объема, качества, безопасности выполняемых работ и их соответствие контракту и Описанию объекта закупки;

– своевременное, в кратчайший срок, устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения (или приемки) работ, гарантийного срока. 

10.6. Объем гарантий – Подрядчик обязан, по письменному требованию Заказчика, безвозмездно, за свой счет, устранить недостатки (дефекты) по выполненным работам, выявленные в течение гарантийного срока. 

10.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика или третьих лиц, вследствие нормального износа, неверной его эксплуатации, либо ненадлежащей реконструкции (модернизации, ремонта) объекта, произведенной самим Заказчиком, или третьими лицами. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон нормах и правилах, иных нормативных документах, регулирующих качество и безопасность выполняемых работ.

10.8. Заказчик имеет право удерживать суммы начисленных неустойки (штрафов, пеней), убытков (в части непокрытой неустойкой), начисленные за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, из цены контракта и/или обеспечения контракта - обеспечительного платежа перечисленного на счет Заказчика, указанный в разделе 7 настоящего контракта.

Удержание начисленных неустоек, убытков из цены контракта осуществляется Заказчиком при расчете по контракту. Удержание начисленных неустоек, убытков из обеспечения контракта, осуществляется Заказчиком в соответствии с контрактом, в период действия контракта. 

10.9. При расторжении контракта Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, начисленные на день расторжения контракта, не позднее дня предшествующего дню прекращения действия контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении контракта.

10.10. На момент подписания настоящего контракта даты начала и окончания работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

10.11. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную контрактом, являются (отдельно):

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования;

- предписание Заказчика и/или Инженерной организации, выданное в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

- предписание контрольно-надзорных органов.

В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения, или ненадлежащего исполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

10.12. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.13. Положения п.1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются. 

11. Срок действия контракта и условия его расторжения. 

Основания и порядок изменения контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.12.2022 года, либо до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
 Контракт, может быть, расторгнут (прекращен) в случаях:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда; 

- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях:

- неоднократного (2 (два) и более раз) нарушения п.п. 4.1.18., 4.1.19., 4.1.24. контракта, и иных правил техники безопасности при ведении работ на объекте, предусмотренных СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- неоднократного (2 (два) и более раз) нарушения требований к качеству работ;

- привлечения Подрядчиком иностранных рабочих без соответствующей регистрации  и без предоставления документов установленных Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации;

- проведения ликвидации Подрядчика либо принятия судом определения о введении в отношении Подрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.4.1. В случае досрочного расторжения (прекращения) контракта Подрядчик обязан в срок до 14 (четырнадцати) календарных дней передать по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, мусора, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, и документацию по объекту.

11.4.2. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей. 

11.4.3. Расторжение (прекращение) настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения (прекращения) контракта.
11.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ
12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее выполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны письменно извещают друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента наступления указанных обстоятельств.

12.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 12.1 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств.

12.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

12.4. Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанными в специальном акте.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более 6 (шести) месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать расторжения Контракта.

13. Прочие условия

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, зарегистрированного в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок.

В случае возникновения необходимости заключения дополнительного соглашения к настоящему контракту, инициатор его заключения обязан обосновать необходимость внесения изменений либо дополнений в контракт. 
13.2. Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи, в соответствии с требованиями, установленными Федерального закона № 44-ФЗ. Также стороны договорились подписать два экземпляра контракта на бумажном носителе по одному для каждой из Сторон.

13.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по настоящему контракту, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.

13.4. Все сообщения, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, оформляемые во исполнение условий настоящего контракта, могут направляться, получаться Сторонами посредством факсимильной (электронной) связи с использованием номеров (адресов), указанных в разделе 14 настоящего контракта и признаются Сторонами юридически эквивалентными (до момента обмена Сторонами оригиналами соответствующих документов) без каких либо ограничений, документами, составленными в письменной форме и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Документы, переданные по факсимильной связи должны содержать реквизиты, позволяющие установить, что документ исходит от Стороны по контракту.

13.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту по поводу изменения, расторжения, неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта, разрешаются путём переговоров, обмена письмами и (или) рассмотрения претензий. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней со дня её получения.

13.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.7. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

13.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

1)  Приложение № 1. Описание объекта закупки.
2) Приложение № 2. Проект сметы контракта
.

3)  Приложение № 3. График выполнения строительно-монтажных работ.
4)  Приложение № 4. Форма Ведомости видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту
.

14. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение

188423 Ленинградская обл. Волосовский район,  

дер. Бегуницы дом 54

ИНН  4717008434  КПП 470501001

ОГРН 1054700555799

ОКПО  04183658   ОКТМО 41606404

Счет получателя: 03231643416064044500

Банк получателя:  Отделение Ленинградское банка 

России// УФК по Ленинградской области,

 г.Санкт – Петербург

БИК 014106101

Единый казначейский счет  40102810745370000006
Тел. 8 (81373) 51-138, 51-354

Тел./факс  8(81373) 51-138, 51-354

e-mail:begunselo@mail.ru

	

	Глава администрации МО
Бегуницкое сельское поселение
	Должность

	______________ /А.И.Минюк/
Э.П.
	______________ ФИО

Э.П.


Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ _________________ от «___» __________ 20___ г.

Описание объекта закупки

на строительство объекта: «Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района»
(отдельный файл)


Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ _________________ от «___» __________ 20___ г.

Смета контракта

на строительство объекта: «Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района»
                (отдельный файл)



Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ _________________ от «___» __________ 20___ г.

График выполнения строительно-монтажных работ

на строительство объекта: «Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района»
 (отдельный файл)


Приложение № 4 к муниципальному контракту

№ _________________ от «___» __________ 20___ г.

Ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по выполнению работ по объекту: «Строительство объекта: «Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района»»

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Сметная стоимость (без учета коэффициента снижения)

	1
	2
	3
	4

	2
	
	
	

	
	Итого
	

	
	Итого с учетом коэффициента снижения
	


Виды и объемы работ, выполняемые Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, составляют    _______% от цены Контракта
.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	___________/__________________/

Э.П.

	___________/___________/

Э.П.



� Данный абзац применяется в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.


� Сроки выполнения работ в каждом этапе установлены в Графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение №3 к контракту).


� Цена контракта, НДС (при необходимости), суммы финансирования из каждого источника будут  указаны с учетом коэффициента снижения (при его наличии) по результатам закупки. 


� При заключении контракта документ именуется «смета контракта».


� Не относится к лицам, перечисленным в ч. 2.2. ст. 52 Гр К РФ.


�Счет-фактура представляется Подрядчиком, если он является плательщиком НДС.


� Размер обеспечения Контракта и порядок его исчисления установлен в соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.


� За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, � HYPERLINK "garantf1://70253464.0/" �Федеральным законом� № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке: 


а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:


10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:


10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;


5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).


� При заключении муниципального контракта по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме, документ именуется – Смета контракта.


� Ведомость видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту оформляется Подрядчиком и предоставляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.


�  Возможные виды и объемы работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц, выбираются им самостоятельно из видов работ, предусмотренных в Описании объекта закупки.





