Приложение № 2
 к извещению об электронном аукционе
Описание объекта закупки. 
Техническое задание.
Выполнение работ по приведению химических мероприятий по уничтожению  борщевика Сосновского на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
1. Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ являются:
- государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463, подпрограмма «Развитие отраслей растениеводства», основное мероприятие «Борьба с борщевиком Сосновского»;

- муниципальная программа «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области № 284 от 21 декабря 2020 года, постановление администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области № 105 от 20 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление №240 от 05.11.2019 г. «Об утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие Бегуницкого  сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области», подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйства Бегуницкого сельского поселения» Прочие мероприятии по благоустройству (борьба с борщевиком) (далее - Программа);
· Заказчиком выступает администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 188423 Ленинградская обл. Волосовский район,  дер. Бегуницы, дом 54.
2. Цель, задачи работы

Сроки проведения работ: 
I этап - с 20 мая по 30 июня 2022 года, 
II этап - с 10 августа по 12 сентября 2022 года.

Цель работы:

 - локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области,

 - исключение массового травматизма среди населения.

Задача работ:

 - выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского  химическим методом путем опрыскивания очагов пестицидами группы гербициды (далее гербициды).

3. Основное содержание работы

Проведение опрыскивания гербицидами территорий, засоренных борщевиком Сосновского в населенных пунктах муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на общей площади 130,0 га, в том числе: 32 га – первый год обработки: 73,0 га – второй год обработки;  20,0 га – третий год обработки;  5 га – четвертый год обработки

	№ 
п.п.
	Наименование населенного пункта
	Площадь, га

	1
	д. Бегуницы
	3-й год обработки - 10,0 га;
1-й год обработки - 6,0 га

	2
	д. Кирово
	1-й год обработки - 5,0 га

	3
	д. Местаново
	3-й год обработки - 4,0 га

	4
	д. Ивановское
	1-й  год обработки - 1,0 га

	5
	д. Гомонтово
	1-й  год обработки - 2,0 га

	6
	д. Марково
	1-й год обработки - 1,0 га

	7
	д.Старые Бегуницы
	1-й  год обработки - 1,0 га

	8
	д. Радицы
	3-й год обработки - 3,0 га
4-й год обработки - 3,0 га

	9
	д. Синковицы
	3-й  год обработки - 3,0 га
4-й  год обработки - 2,0 га

	10.
	д. Терпилицы
	2-й  год обработки - 40,0 га

	11
	д. Худанки
	2-й  год обработки - 3,1 га

	12.
	д. Горки
	2-й  год обработки - 2,3 га

	13
	д. Кальмус
	2-й  год обработки – 10,32 га

	14
	д. Канаршино
	2-й  год обработки – 1,18 га

	15
	д. Кюльвия
	2-й  год обработки – 0,75 га

	16
	д. Пежевицы
	2-й  год обработки – 8,0 га

	17
	д. Рекково
	2-й  год обработки – 2,85 га

	18
	д. Ославье
	2-й  год обработки – 4,5 га

	19
	д. Ильеши
	1-й  год обработки – 2,0 га

	20
	д. Негодицы
	1-й  год обработки – 5,0 га

	21
	д. Буяницы
	1-й  год обработки – 1,0 га

	22
	д. Чирковицы
	1-й  год обработки – 1,0 га

	23
	д. Голятицы
	1-й  год обработки – 4,0 га

	24
	п. Зимитицы
	1-й  год обработки – 3,0 га

	
	Итого:
	130,0 га:  (32 га – первый год обработки; 73 га - второй год обработки, 20 га - третий год обработки; 5 га -четвертый год обработки)


Работы проводятся на землях муниципального образования в границах населенных пунктов. При проведении работ Исполнитель заполняет Журнал согласования проведения химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории муниципального образования в 2022 году (далее – Журнал) и ежедневно согласовывает проведение работ с ответственным представителем администрации муниципального образования в Журнале. Форма журнала - согласно Приложению 1 к Техническому заданию.

Исполнителем выполняются следующие виды работ:
3.1.Ознакомление с территорией, подлежащей опрыскиванию гербицидами, в сопровождении представителя администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 
3.2. Составление на каждый этап работ Планов выполнения работ по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2022 году, согласно Приложению 2 к Техническому заданию (далее – Планы). Планы составляются в 3 экземплярах и согласовываются с главой администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. Два экземпляра Планов предоставляется Заказчику с регистрацией входящего номера: 
 I этап в срок с момента заключения контракта до 18 мая 2022 года, на II этап -  до 08 августа 2022 года. Третий экземпляр остается у Исполнителя.
3.3. Предъявление Заказчику щитов (единых предупредительных знаков безопасности), устанавливаемых на границах участков, обрабатываемых гербицидами. Знаки безопасности должны быть с наличием текста «Обработано пестицидами (гербицидами)», содержать информацию об используемых препаратах, сроках обработок, мерах предосторожности и возможных сроках выхода на обработанные участки. 
3.4. Заблаговременное, не менее чем за 5 календарных дней до начала применения гербицидов, оповещение населения через средства массовой информации об используемых препаратах, сроках обработок, необходимых мерах предосторожности, о сроках выхода на обработанные участки, в том числе для сбора грибов и ягод, о сроках возможного сенокошения и выпаса животных.
3.5. Установка единых предупредительных знаков безопасности на границах участков, обрабатываемого гербицидами (у входа и выхода), в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно выделяться на окружающим фоне и находиться в поле зрения людей, содержать информацию, указанную в п.3.4.
3.6 Проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского выполняется в два этапа (двукратное опрыскивание гербицидами): 
1) I этап (первое опрыскивание двукратной обработки): сроки проведения –
 с 20 мая по 30 июня 2022 года. 
        Опрыскивание проводится гербицидом, разрешенным  к применению на объектах города (села), в норме расхода в соответствии с "Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» действующий на момент проведения работ. В рабочий раствор гербицидов должно входить поверхностно-активное вещество, совместимое с применяемыми гербицидами.
          2) II этап (второе опрыскивание двукратной обработки): сроки проведения – 
с 10 августа по 12 сентября 2022 года. 
         Опрыскивание проводится гербицидом, разрешенным к применению на объектах города (села), в норме расхода в соответствии с "Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации" действующий на момент проведения работ.  В рабочий раствор гербицидов должно входить поверхностно-активное вещество, совместимое с применяемыми гербицидами.
         Применяемые гербициды должны быть включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» на 2020 год и разрешены к использованию на территории населенных пунктов. Гербициды должны сопровождаться декларацией соответствия (сертификатом соответствия), паспортом качества, тарной этикеткой на каждую потребительскую упаковку.
3.7. Снятие предупредительных знаков безопасности после окончания сроков ожидания (периода, после которого возможно пребывание людей в зоне ранее проведенной обработки), установленных для примененных гербицидов, согласно «Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

3.8. Составление отчетов о выполнении работ по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории муниципального образования в 2022 году, согласно Приложению 3 к Техническому заданию (далее – Отчеты). Отчеты составляются  в 3 экземплярах и согласовываются с Заказчиком  в лице главы администрации. Заказчик согласовывает отчёты при наличии технической документации на использованные гербициды и заполненного Журнала. Два экземпляра Отчетов предоставляется Заказчику с регистрацией входящего номера: на первый этап в срок с 01 июля по 8 июля 2022 года, на второй этап – с 13 сентября по 20 сентября 2022 года. Третий экземпляр остается у Исполнителя. 
3.9. Предъявление территорий, обработанных гербицидами, экспертной комиссии, сформированной Экспертом, определенным Заказчиком, в соответствии с п. 3 ст. 94 Федерального закона от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для оценки эффективности работ по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2022 году: 
I этап - через 15-30 дней после окончания опрыскивания, не позднее 15.07.2022 г., 
II этап - через 15-30 дней после окончания опрыскивания, не позднее 27.09.2022 г.
4. Основные требования к выполнению работ
Работы должны быть выполнены при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды и безопасности населения, в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

-Федеральный закон РФ от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

-Федеральный закон РФ от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

- Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда (утв. Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 02.12.2020)

- «Правила по хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов» (утв. Минздравом РФ, Минсельхозом РФ 29.04.1999);

-«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», действующий на момент проведения работ.

-Рекомендации по химическому методу, подходу к альтернативным мерам и системе ограничения распространения борщевика Сосновского в Ленинградской области (Торжок - Санкт- Петербург 2011г.) 

-Методические рекомендации по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области (С-Пб, 2010г.)

-Техническая документация на закупаемые гербициды, в том числе декларация соответствия (сертификат соответствия), паспорт качества, тарная этикетка на каждую потребительскую упаковку.

В случае если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

Все проводимые мероприятия на территории населенных пунктов муниципального образования выполняются строго по согласованию с администрацией муниципального образования. Исполнитель регулярно информирует администрацию о ходе проведения работ.

Работа должна быть выполнена в установленные календарные сроки в полном объеме в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом мероприятий, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды и безопасности населения.

Исполнитель принимает на себя все риски, связанные с пребыванием специалистов Исполнителя на объектах проведения Работ, обеспечивает их индивидуальными средствами защиты, несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии и охраны окружающей среды.
5.  Оценка результатов работ, претензионная работа
Результаты работы (этапы работ) оцениваются экспертной комиссией, сформированной Экспертом с составлением Акта оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского (далее – Акт оценки). Акт оценки подписывается членами экспертной комиссии. Заключение Акта оценки служит основанием для подписания Акта выполненных работ, обоснованной претензии или мотивированного отказа.

В случае неудовлетворительной оценки эффективности проведенных химических мероприятий, Заказчик отражает это в обоснованной претензии. Обоснованная претензия составляется Заказчиком в день составления Акта оценки и вручается Исполнителю с подписанием (постановкой отметки о получении) уполномоченным лицом Исполнителя, предъявляющем территории, обработанные гербицидам, экспертной комиссии для проведения оценки эффективности химических мероприятий.

Исполнитель обязан устранить отмеченные недостатки (провести доработку) своими средствами без дополнительной оплаты на I этапе работ – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения обоснованной претензии Заказчика, на II этапе работ – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения обоснованной претензии Заказчика, но не позднее 10.10.2022 года.
После проведения доработки Исполнитель составляет Отчет о проведенных доработках.

Оценка мероприятий по доработке выполняется экспертной комиссией, сформированной Экспертом на I этапе работ – через 15-30 дней после проведения доработки; на II этапе работ – через 15-30 дней после проведения доработки, но не позднее 31.10.2022 года.
В случае неудовлетворительной оценки эффективности доработки, Заказчик принимает решение об отказе от исполнения контракта в одностороннем порядке.

Эксперт осуществляет оказание комплекса услуг по дополнительной оценке эффективности (в случае доработки, проводимой исполнителем химических мероприятий) на основании дополнительного договора (муниципального контракта) на оценку эффективности доработки, заключаемого с исполнителем химических мероприятий.
6. Порядок сдачи-приемки результатов

При завершении оценки каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику документы в соответствии с п. 6.3. контракта. 

Акт выполненных работ:

· I этап: не предоставляется; 

· II этап: не позднее 5 (пяти) календарных дней после положительной оценки эффективности проведения химических мероприятий.
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем подписания документа о приемке, сформированного Подрядчиком с использованием единой информационной системы.
Заказчик в течение 15 дней со дня получения документов принимает решение о приемке или отказе от приемки работ (этапов работ). На основании принятого решения Исполнителю направляется подписанный Заказчиком Акт выполненных работ или мотивированный отказ.

 
Приложения: 
1. Журнал согласования проведения химических мероприятий.




2. План выполнения работ.




3. Отчет о выполнении работ.




4. Календарный план выполнения работ.
Приложение 1 к Техническому заданию

Журнал

согласования проведения комплекса мероприятий по борьбе борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в 2022 году

_________________________________________________________

(наименование сельского (городского) поселения)

Исполнитель работ: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

                                                      (Наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Государственный контракт № ____________________ от _______________ 2022 года

Ф.И.О. специалиста, ответственного за ведение журнала__________________________

	№

п.п.
	Наименование населенного пункта, наименование обрабатываемого участка
	Дата выхода на работу
	Количество работников
	Площадь, га
	Выход на работу согласован с ответственным представителем сельского (городского) поселения

	
	
	
	
	
	Ф.И.О. 
	Подпись 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	


Приложение 2 к Техническому заданию

	СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
М.П.____________________  ___________________


(Ф.И.О.)
(Подпись)

« _____»      _______________  2022 г.

		

	


ПЛАН

выполнения комплекса мероприятий по борьбе борщевиком

 Сосновского на территории муниципального образования 

Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в 2022 году
Исполнитель работ: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

                                                      (Наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Государственный контракт № ______________________ от _______________ 2022 года

Место проведения работ: _____________________________________ сельское поселение 

___________________________________ муниципального района Ленинградской области

Номер этапа: ______________

	№

п.п.
	Наименование населенного пункта
	Наименование гербицида, препаративная форма, содержание действующего вещества
	Норма применения гербицида, л,кг/га
	Площадь, га
	Сроки

проведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


М. П.  __________________ _________________ ____________________________________

                             Должность                             Подпись                                                            Ф.И.О

«________» _____________2022 г.

Приложение 3 к  Техническому заданию

	СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

М.П.___________________  ___________________


(Ф.И.О.)
(Подпись)

« _____»      _______________  2022 г.

		

	


ОТЧЕТ

о выполнении комплекса мероприятий по борьбе
с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в 2022 году
Исполнитель работ: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

                                                      (Наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный контракт № ______________________ от _______________ 2022 года

Место проведения работ: _____________________________________ сельское поселение 

___________________________________ муниципального района Ленинградской области

Номер этапа: ______________

	№

п.п.
	Наименование населенного пункта
	Наименование гербицида, препаративная форма, содержание действующего вещества
	Норма применения гербицида, л,кг/га
	Площадь, га
	Сроки

проведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


М. П.  __________________ _________________ ____________________________________

                             Должность                             Подпись                                                            Ф.И.О

«________» _____________2022 г.

Приложение 4 к Техническому заданию
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения комплекса мероприятий по борьбе
 борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в 2022 году
	№
этапа
	Виды и объекты

этапов работ
	Начало проведения химических мероприятий, год
	Объемы работ, га
	Сроки исполнения

этапов работ

	1
	2
	3
	4
	5

	Первое опрыскивание двукратной обработки

	1
	д. Бегуницы
	3-й год обработки
	10,0 га
	с 20 мая по 30 июня 2022 г.

	
	
	1-й год обработки
	6,0 га
	

	2
	д. Кирово
	1-й год обработки
	5,0 га
	

	3
	д. Местаново
	3-й год обработки
	4,0 га
	

	4
	д. Ивановское
	1-й  год обработки
	1,0 га
	

	5
	д. Гомонтово
	1-й  год обработки
	2,0 га
	

	6
	д. Марково
	1-й год обработки
	1,0 га
	

	7
	д. Старые Бегуницы
	1-й  год обработки
	1,0 га
	

	8
	д. Радицы
	3-й год обработки
	3,0 га
	

	
	
	4-й год обработки
	3,0 га
	

	9
	д. Синковицы
	3-й  год обработки
	3,0 га
	

	
	
	4-й  год обработки
	2,0 га
	

	10
	д. Терпилицы
	2-й  год обработки
	40,0 га
	

	11
	д. Худанки
	2-й  год обработки
	3,1 га
	

	12
	д. Горки
	2-й  год обработки
	2,3 га
	

	13
	д. Кальмус
	2-й  год обработки
	10,32 га
	

	14
	д. Канаршино
	2-й  год обработки
	1,18 га
	

	15
	д. Кюльвия
	2-й  год обработки
	0,75 га
	

	16
	д. Пежевицы
	2-й  год обработки
	8,0 га
	

	17
	д. Рекково
	2-й  год обработки
	2,85 га
	

	18
	д. Ославье
	2-й  год обработки
	4,5 га
	

	19
	д. Ильеши
	1-й  год обработки
	2,0 га
	

	20
	д. Негодицы
	1-й  год обработки
	5,0 га
	

	21
	д. Буяницы
	1-й  год обработки
	1,0 га
	

	22
	д. Чирковицы
	1-й  год обработки
	1,0 га
	

	23
	д. Голятицы
	1-й  год обработки
	4,0 га
	

	24
	п. Зимитицы
	1-й  год обработки
	3,0 га
	

	
	Итого по 1 этапу:
	130,0 га
	

	Второе опрыскивание двукратной обработки

	1
	д. Бегуницы
	3-й год обработки
	10,0 га
	с 10 августа по

12 сентября 2022 г.

	
	
	1-й год обработки
	6,0 га
	

	2
	д. Кирово
	1-й год обработки
	5,0 га
	

	3
	д. Местаново
	3-й год обработки
	4,0 га
	

	4
	д. Ивановское
	1-й год обработки
	1,0 га
	

	5
	д. Гомонтово
	1-й год обработки
	2,0 га
	

	6
	д. Марково
	1-й год обработки
	1,0 га
	

	7
	д. Старые Бегуницы
	1-й год обработки
	1,0 га
	

	8
	д. Радицы
	3-й год обработки
	3,0 га
	

	
	
	4-й год обработки
	3,0 га
	

	9
	д. Синковицы
	3-й год обработки
	3,0 га
	

	
	
	4-й год обработки
	2,0 га
	
	

	10
	д. Терпилицы
	2-й  год обработки
	40,0 га
	
	

	11
	д. Худанки
	2-й  год обработки
	3,1 га
	
	

	12
	д. Горки
	2-й  год обработки
	2,3 га
	
	

	13
	д. Кальмус
	2-й  год обработки
	10,32 га
	
	

	14
	д. Канаршино
	2-й  год обработки
	1,18 га
	
	

	15
	д. Кюльвия
	2-й  год обработки
	0,75 га
	
	

	16
	д. Пежевицы
	2-й  год обработки
	8,0 га
	
	

	17
	д. Рекково
	2-й  год обработки
	2,85 га
	
	

	18
	д. Ославье
	2-й  год обработки
	4,5 га
	
	

	19
	д. Ильеши
	1-й  год обработки
	2,0 га
	
	

	20
	д. Негодицы
	1-й  год обработки
	5,0 га
	
	

	21
	д. Буяницы
	1-й  год обработки
	1,0 га
	
	

	22
	д. Чирковицы
	1-й  год обработки
	1,0 га
	
	

	23
	д. Голятицы
	1-й  год обработки
	4,0 га
	
	

	24
	п. Зимитицы
	1-й  год обработки
	3,0 га
	
	

	
	Итого по 1 этапу
	130,0 га
	
	


